



**Settore: LP - Lavori Pubblici**

**Protocollo: 52760.60154/2022**

**Determinazione n. 1733 del 08/07/2022**

**Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 1) CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE DELLE FRUTTIERE DI PALAZZO TE E 2) OPERE DI COMPLETAMENTO - RINFORZO STATICO - RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 IN DEROGA ALL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL - CUP I65F21000190001 - CUP I65F21000200001 - CIG 9303521467 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio e Lavori Pubblici n° 476 del 01/03/2018 si affidava l'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per il consolidamento e il miglioramento sismico delle fruttiere di Palazzo Te" all'Ing. Massimo Oldrati con studio p/o Via Provinciale, n. 14 – 24060 Cenate Sopra (BG);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 27/10/2021 di "CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE FRUTTIERE DI PALAZZO TE - LOTTO 2. APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' AI FINI DELL'INSERIMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024. ANNUALITA' 2022 - CUP I63G18000010005" – è stata prevista una spesa complessiva pari a € 900.000 così determinata:

LOTTO 2: SCATOLARE DI COPERTURA	Euro
Cantierizzazione (ponteggi, gru a torre, cesate e uffici, copertura provvisoria)	104.000,00
Disfacimento manto di copertura (rimozione e imballo coppi, rimozione canali, smaltimento)	24.500,00
Realizzazione scatolare di copertura (piatti, pannelli, regge, chiodature viti, bonifica sommità murature, inghisaggi e solidarizzazione sottostruttura, ecc)	385.000,00
Ripristino copertura (fornitura e posa: telo traspirante, coppi vecchi/nuovi, canali e scossaline nuove, fermacoppi listelli ecc)	100.000,00
Linea vita copertura	12.000,00
<b>Totale lavori</b>	<b>625.500,00</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.020,00
Importo totale lavori a base di gara	650.520,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva sui lavori 10%	65.052,00
Rilievi, accertamenti e indagini	2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: prove di carico micropali e prove di laboratorio sui materiali comprensivo di prelievi – opere in c.a, carpenteria metallica, saldature (liquidi penetranti)	8.500,00
Iva sulle prestazioni accessorie 22%	2.420,00

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori (corrispettivi art.46 DL n 50 del 18/04/2016)	74.750,57
Spese tecniche relative alla predisposizione del PSC in fase di progettazione e del coordinamento del PSC in fase di esecuzione (corrispettivi art.46 DL n 50 del 18/04/2016)	19.795,19
Spese tecniche relative al collaudo statico in corso d'opera (corrispettivi art.46 DL n°50 del 18/04/2016)	12.510,00
Inarcassa 4% e iva 22% su spese tecniche	28.758,49
Spese tecniche art.113 d.lgs 50/2016 e s.m.i (≤2% importo opere da definire da parte della committenza)	12.510,00
Spese per autorità e controllo ANAC	225,00
Imprevisti e arrotondamenti	22.526,09
Sommano somme a disposizione delle stazione appaltante	249.480,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 2</b>	<b>900.000,00</b>

**VISTO** il progetto definitivo delle opere di copertura scatolare delle Fruttiere di Palazzo Te, acquisito in data 26/05/2022, PG 52760/2022 con il seguente quadro economico:

<b>NEXT GENERATION EU – PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE FRUTTIERE PALAZZO TE - CUP: I65F21000190001</b>		
A) Importo dei lavori a base di gara		
b) Interventi sismici (copertura scatolare)	€ 501.173,60	
b1) Opere edili	€ 131.134,60	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.087,72	
Totale parziale quadro A		695.395,92 €
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
B.1 Indagini ed analisi specialistiche	€ 15.000,00	15.000,00 €
<b>B.2 Spese tecniche</b>		
a) progettazione esecutiva	€ 23.166,25	
b) csp	€ 7.692,35	
c) Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 10.000,06	
d) DL, contabilità, CRE	€ 38.474,18	
e) cse	€ 19.230,89	
f) Supporto al Rup	€ 10.000,00	
g) Collaudo statico	€ 10.231,02	
h) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 10.000,00	
i) Collegio consultivo tecnico	€ 13.907,92	

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo		142.702,67 €
B.3 Allacciamenti	€ 5.000,00	5.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
a) Imprevisti (max 10%)	€ 69.539,59	
b) Art.113, d.lgs. 50/2016	€ 13.907,92	
c) Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 10.000,00	
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 5.000,00	
e) Accantonamento art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 25.301,87	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		123.749,38 €
B.5 IVA/oneri		
a) IVA su lavori - 10%	€ 69.539,59	
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%	€ 38.358,48	
c) IVA su indagini - 22%	€ 3.300,00	
d) IVA imprevisti	€ 6.953,96	
Totale IVA/oneri		118.152,03 €
Totale parziale quadro B		404.604,08 €
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>1.100.000,00 €</b>

**VISTO** il progetto definitivo delle opere di rinforzo statico depositato in data 26/05/2022, acquisito agli atti del prot. com. le con il PG 52901/22 con il seguente quadro economico:

<b>NEXT GENERATION EU – PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE - CUP I65F21000200001</b>		
A) Importo dei lavori a base di gara		
b) Interventi statici	€ 106.250,33	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.754,36	
Totale parziale quadro A		123.004,69 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.2 Spese tecniche		
a) progettazione esecutiva	€ 5.320,20	
b) csp	€ 1.688,95	
c) Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 2.195,64	

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

d) DL, contabilità, CRE	€	8.782,56	
e) cse	€	4.222,38	
f) Supporto al Rup	€	10.000,00	
g) Collaudo statico	€	3.715,70	
h) Spese per accertamenti di laboratorio	€	10.000,00	
i) Collegio consultivo tecnico	€	2.460,09	
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo			48.385,52 €
B.3 Allacciamenti	€	5.000,00	5.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali			
a) Imprevisti (max 10%)	€	9.857,45	
b) Art.113, d.lgs. 50/2016	€	2.460,09	
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	5.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali			27.317,54 €
B.5 IVA/oneri			
a) IVA su lavori - 10%	€	12.300,47	
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%	€	13.006,03	
d) IVA imprevisti	€	985,75	
Totale IVA/oneri			26.292,24 €
Totale parziale quadro B			106.995,31 €
TOTALE GENERALE PROGETTO			220.000,00 €

#### **DATO ATTO CHE:**

-con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla GURI, serie generale n. 56, è definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il DM 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la presentazione delle istanze di contributo per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- tali contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono fissati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

**RICHIAMATE:**

- la D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: *Legge 27.12.2019 n. 160 e D.P.C.M. 21.01.21. Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Provvedimenti*, in cui sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo codice CUP in data 31/05/2021 (con prot. 49412/2021, in atti), fra cui gli interventi di consolidamento e miglioramento sismico e opere di completamento – riqualificazione Fruttiere di Palazzo Te - interventi di rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli culturali della città – quartiere Te Brunetti – area Te;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, con i relativi allegati 1, 2, 3 e 4, recante: «Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - **PNRR M5C2 investimento 2.1** del 04/04/2022 (assunto a prot. comunale n. 38199/2022, pubblicato in G.U. S.G. n. 89 del 15/04/2022, in cui sono stati assegnati i contributi alle opere del Comune di Mantova candidate in data 31/05/2021 (prot. 49412/2021, in atti), di scorrimento della graduatoria e di ammissione al cofinanziamento anche degli interventi di consolidamento e miglioramento sismico - riqualificazione Fruttiere di Palazzo Te – a cui viene assegnata la somma di € 1.016.356,80 a fronte del cofinanziamento comunale di € 83.643,20, mentre per le opere di completamento – riqualificazione Fruttiere di Palazzo Te, viene assegnata la somma di euro 493.402,24 a fronte del cofinanziamento comunale di euro 6.597,76.

**VISTA** la D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 di accettazione del contributo e di approvazione degli schemi d'atti d'obbligo e conferimento di mandato al Sindaco per sottoscrizione;

**CONSIDERATO** che sono stati sottoscritti gli atti d'obbligo dall'Amministrazione comunale con il Ministero dell'Interno e che sono stati trasmessi nella modalità richieste;

**EVIDENZIATO** che il contributo totale assegnato con codice attribuito n. 1030450300 al Comune di Mantova ammonta a complessivi € 18.960.181,81, nell'ambito **Next Generation EU – PNRR- Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1** e che si il rimanente cofinanziamento, da parte del Comune, pari ad € 1.039.818,19 per l'avvio delle attività di progettazione relative ai 17 progetti è stato approvato con D.C.C.n. 34/2022;

**RICHIAMATE:**

- la D.G.C. n. 133 del 18/05/2022 avente per oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR\_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA' 2022;  
- la Determinazione Dirigenziale n°1326 del 26/05/2022 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 18.960.181,81;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'ottenimento del nullaosta da parte della soprintendenza e della successiva approvazione da parte dell'amministrazione, si rende necessario procedere con l'affidamento delle fasi tecniche successive fra cui quelle riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.

**DATO ATTO** che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'Arch. Matteo Mirandola, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

**CONSTATATO** che la struttura interna dell'Amministrazione, al momento, non offre la possibilità di individuare personale interno per lo svolgimento dell'incarico in esame per i seguenti motivi:

- carenza di personale tecnico da distarre da impegni già assunti per lo svolgimento di altre attività istituzionali di particolare importanza ed urgenza;
- necessità di competenze e abilitazioni tecniche specifiche per lo svolgimento dell'incarico;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**DATO ATTO** che l'onorario professionale per le prestazioni di cui in epigrafe, calcolato dal RUP, conformemente a quanto disposto dal DM 17/06/2016 è pari ad € 33.065,73, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, così ripartito:

RIEPILOGO	INT SISMICI €	INT STATICI €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7.758,40	1.688,95
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	19.396,00	4.222,38
<b>TOTALE €</b>	<b>27.154,40</b>	<b>5.911,33</b>
<b>TOTALE GENERALE €</b>	<b>33.065,73</b>	

**DATO ATTO** che l'art.1, co.1 del D.L. n°76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120 dell'11/09/2020 e successivamente modificato dall'art.51, comma 1, del D.L. n°77 del 31/05/2021, convertito in Legge n°108/2021, il quale stabilisce che, in deroga agli artt.36, co.2, e 157, co.2, del D.lgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai co.2, 3 e 4, della L.120/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

**DATO ATTO** altresì che l'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 dell'11/09/2020, successivamente modificato dall'art.51, comma 1, del D.L. n°77 del 31/05/2021, convertito in Legge n°108/2021 stabilisce, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

**CONSIDERATO** inoltre che, sia opportuno nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

- il valore da affidare ammette l'affidamento in via diretta;
- così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali (alleggerimento delle procedure) e quindi anche della realizzazione del servizio oggetto di affidamento;

**ATTESO** che l'art. 32, co.2, del D.lgs. 50/2016, stabilisce, altresì che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Mantova, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2467 del 27/10//2017, ha avvisato che, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e delle linee guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, nell'ottica di implementare i livelli di efficienza nei processi di acquisto, per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 intenderà utilizzare l'Elenco Fornitori della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL e del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- l'art. 40 del D.lgs. 50/2016 prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedura di aggiudicazione;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- per lo svolgimento della presente procedura di gara sotto soglia, si ritiene la piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia (visto anche parere dalla Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 312 del 18/07/2013) uno strumento valido, riconosciuto legittimo in quanto in linea con i principi del codice e idoneo in quanto si configura come mercato aperto fondato su criteri di selezione oggettivi, in cui potenzialmente sono ammesse tutte le imprese che soddisfano i requisiti previsti;

**RITENUTO** pertanto di dare avvio alla procedura di affidamento, da svolgere in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in quanto tale tipologia di affidamento consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per il servizio in oggetto;

**ATTESO** che la stazione appaltante procede all'aggiudicazione della prestazione sulla base del criterio del minor prezzo, rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016;

**ATTESO** che in data 30/06/2022, prot. com.le n. 64867/2022 è stato perfezionato il CIG 9303521467 presso il sistema SIMOG di ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**PRECISATO** che, per l'espletamento dell'incarico in oggetto è stato individuato dal RUP, il Geom. Antonio Fabbri, con studio in via Vittorio Emanuele II n°174, (45032), Bergantino (RO), C.F. FBBNTN69A31G186H e P.I. 01001270295, iscritto alla piattaforma SINTEL e che presenta adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, come si evince dal curriculum vitae conservato agli atti:

- il professionista è iscritto all'Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore a Euro 100.000,00= del Comune di Mantova, agli atti;

**PRECISATO** che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico del Geom. Antonio Fabbri, con studio in via Vittorio Emanuele II n°174, (45032), Bergantino (RO), C.F. FBBNTN69A31G186H e P.I. 01001270295, il quale:

- è iscritto presso l'Ordine dei Geometri (PGE 64810/2022);

- è in regola nei confronti di Cassa Geometri (PGE 64854/2022, agli atti);

- è in possesso dei necessari requisiti professionali ed esperienza per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;

**PRECISATO** che si è dato, successivamente, avvio all'acquisizione dell'offerta per l'incarico professionale tramite la Piattaforma SINTEL, numero identificativo della procedura: **ID 156520958**;

**VISTA** l'offerta, protocollo informatico SINTEL n. 1656780000049 redatta dal Geom. Antonio Fabbri, che presenta uno sconto pari ad euro 10% sull'importo posto a base di gara, pari ad € 29.759,16 oltre agli oneri previdenziali e IVA 22% (prot. 67058/2022), agli atti;

**CONSIDERATO** che la suddetta offerta economica risulta congrua e conveniente nel rispetto del principio di economicità;

**ACQUISITA** la seguente documentazione amministrativa, prodotta in sede di offerta dal Geom. Antonio Fabbri, con studio in via Vittorio Emanuele II n°174, (45032), Bergantino (RO), C.F. FBBNTN69A31G186H e P.I. 01001270295, conservata agli atti di questo Settore, prot. com.le 67054/2022:

-la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

-il Patto di integrità sottoscritto dal Comune di Mantova e dal professionista, per accettazione;

-la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente all'assenza di altri incarichi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

-il DGUE;

- la sottoscrizione per accettazione delle condizioni a cui espletare il servizio oggetto del presente incarico contenute nel Capitolato Tecnico Prestazione, prot. com.le 67054/2022;

-la Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari, Prot.com.le n. 67055/2022;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**ATTESTATO** quanto previsto dalla normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della legge 241/90, dall’art.7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’ente;

**DATO ATTO** che l’ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

**RICHIAMATE:**

- la D.C.C. n. 35 del 29/06/2021 di Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in cui nell’allegato 4 sono ricomprese le opere sopraindicate;
- la D.C.C. n. 77 del 22/12/2021 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la D.G.C. n. 1 del 12/01/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022;
- la D.C.C. n. 34 del 23/05/2022 di variazioni al Bilancio di previsione anni 2022/2024, in cui nell’allegato sono rimodulate le opere del PNRR\_Rigenerazione Urbana nell’annualità 2022;

**VISTI:**

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e il correttivo D.lgs. n. 56/2017
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. “Milleproroghe 2021”;
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);

**DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** il Capitolato Tecnico Prestazionale, prot. com.le 67054/2022, redatto dal RUP, Arch. Matteo Mirandola, contenente i patti e le condizioni per l’esecuzione del servizio in oggetto;

**DI APPROVARE** l’offerta economica di euro 29.759,16 oltre agli oneri previdenziali e IVA 22%, pervenuta a mezzo piattaforma SINTEL (id. procedura n. **156520958**) del Geom. Antonio Fabbri, con studio in via Vittorio Emanuele II n°174, (45032), Bergantino (RO), C.F. FBBNTN69A31G186H e P.I. 01001270295, per l’espletamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione per la realizzazione di:

- 1) consolidamento e miglioramento sismico – realizzazione di tetto scatolare;
- 2) opere di completamento – rinforzo statico - riqualificazione Fruttiere di Palazzo Te, nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – PNRR – missione 5, componente 2, investimento 2.1 – interventi di rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e policulturali della città – quartiere Te Brunetti area Te, e che la stessa risulta congrua;

**DI APPROVARE**, altresì, la documentazione amministrativa e precisamente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- il Patto di integrità sottoscritto dal Comune di Mantova e dal professionista, per accettazione;
- la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente all’assenza di altri incarichi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- il DGUE;
- Capitolato Tecnico Prestazionale, prot. com.le 67054/2022, sottoscritto in segno di accettazione da parte del professionista;
- la Comunicazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 legge 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari, Prot.com.le n. 67055/2022;

**DI AFFIDARE** al Geom. Antonio Fabbri, con studio in via Vittorio Emanuele II n°174, 45032 Bergantino (RO), C.F. FBBNTN69A31G186H e P.I. 01001270295, l’incarico professionale di cui sopra per l’importo di

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



29.759,16, oltre contributi previdenziali 5% per € 1.487,96 e IVA di legge 22% (€ 6.874,37, attività commerciale/esigibilità immediata), per un importo complessivo pari ad euro 38.121,49;

**DI IMPEGNARE** a favore dello studio Geom. Antonio Fabbri, l'importo complessivo di € 38.121,49 nel seguente modo:

<b>cod. opera</b>	<b>Target</b>	<b>Bilancio/esigibilità</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art</b>	<b>Cdr</b>	<b>Cdg</b>	<b>Miss./progr.</b>	<b>Conto fin.</b>	<b>Importo</b>
887	11.4	2022	220521	2107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008	31.306,31
888	11.4	2022	220521	2107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008	6.815,18

Finanziato con avanzo di amministrazione/contributi in conto capitale

**DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione sarà entro il corrente anno e che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come indicato dall'art. 32, c. 14 del D.lgs. 50/2016;

**DI PRENDERE ATTO** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

**DI PROVVEDERE** alla comunicazione tramite l'utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Carmine Mastromarino**

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente