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Settore: Territorio e Lavori Pubblici 
 
Protocollo: 10078/2019  
 
Determinazione n. 2103  del   13 agosto 2019  
 
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LE TTERA C) DEL D.LGS 50/2016, 
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARD IA, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA PERIF ERIA EST DELLA CITTA DI 
MANTOVA SECONDO IL PROGETTO "MANTOVA HUB" - "LOTTO 3.1 - PIAZZA DEL PAESAGGIO - 
CAMPI DA CALCIO" - CUP I67B16000410005 - CIG 789060 19ED - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO CHE: 
• con D.G.C. n. 25 del 13/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “Lotto 3.1 – Piazza 

del Paesaggio – Campi da calcio” - CUP I67B16000410005 nell’ambito dell’intervento di rigenerazione 
urbana della periferia est “Mantova Hub” dell’importo complessivo di € 850.000,00, di cui Euro 
614.101,62 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, e Euro 235.898,38 per somme a 
disposizione; 

• con Determinazione n. 554 del 28/02/2019 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 (CIG 78906019ED), sulla piattaforma telematica SINTEL di 
ARCA Regione Lombardia e contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico di 
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione, con sorteggio pubblico in forma anonima, di n. 
15 operatori economici da invitare alla gara; 

• l’aggiudicazione della procedura è stato disposto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base 
di gara, di Euro 600.624,59 oltre agli oneri di sicurezza per Euro 13.477,03 non soggetti a ribasso; 

• con Determinazione n. 1123 del 29/04/2019, preso atto della regolarità delle operazioni di sorteggio 
avvenute in data 20/03/2019 (come da verbale prot. n. 19597/2019 in atti), è stato approvato l’elenco 
degli operatori economici da invitare, nonché lo schema di lettera di invito con i relativi allegati; 

• in data 02/05/2019 i suddetti operatori sono stati invitati a presentare offerta tramite la piattaforma Sintel 
(procedura ID 110230712) entro le ore 13.00 del 15/05/2019; 

• con Determinazione n. 1315 del 20/05/2019 è stato approvato l’elenco degli operatori ammessi / esclusi 
ed è stata disposta la pubblicazione del provvedimento medesimo dandone avviso ai concorrenti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO  che tutti gli atti di gara sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Mantova 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;  

 
ATTESO che, come desumibile dal verbale delle operazioni di gara del 16/05/2019 (in atti con Prot. 
33689/2019) approvato con determinazione n. 1315 del 20 maggio 2019: 
• entro detto termine risultano validamente trasmesse tramite piattaforma Sintel, n. 9 offerte; 
• n. 2 operatori economici sono stati esclusi per mancanza dei requisiti, conseguentemente essendo il 

numero degli ammessi maggiore di 5, è stata disposta la procedura del calcolo dell’anomalia (estratta 
automaticamente dal sistema), ai sensi dell’art. 97 comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016: “media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%”; 

• il seggio di gara ha quindi provveduto all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 
 

P07.72 M1 00 
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VISTI i ribassi desunti dall’apertura offerte economiche dei n. 7 concorrenti ammessi che hanno sancito la 
seguente graduatoria provvisoria: 
 

  
Operatore Economico Ribasso % 

1° CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK 30,62 

2° 

R.T.I. 
VIGITECH SRL 
SATURNO APPALTI SRL 
UPRISING SRL 

20,98 

3° 
R.T.I. 
SUD SERVICE SRL 
SBR Costruzioni S.r.l. 

19,00 

4° 

R.T.I. 
GI COSTRUZIONI SRL 
F.LLI CASETTA SRL 
CATTELAN MAURIZIO  

10,33 

5° MAROSO IVO ENZO SRL - UNIPERSONALE 8,23 

6° 

R.T.I. 
DEGANI GIANNI 
PASOTTO SNC 
CAMERO FERRAMENTA S.r.l. 
GIVANI SRL 
TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. 

5,33 

7° 
R.T.I. 
CALDANA PAOLO 
FORIGO INDUSTRIES S.r.l. 

4,54 

 
ATTESO  
• che il seggio di gara, ha pertanto proposto l’aggiudicazione a favore del CONSORZIO STABILE 

ALVEARE NETWORK, primo classificato col maggior ribasso offerto del 30,62%, rimettendo al RUP la 
valutazione in merito alla congruità del prezzo e previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni assunte 
nella gara; 

• che sulla base del suddetto riscontro, il RUP ha disposto la richiesta di giustificazioni ex art. 97 comma 
5 del D.lgs. 50/2016, in capo al concorrente primo classificato; 

• che a seguito delle giustificazioni fornite dal concorrente, il RUP, dopo la valutazione delle stesse, 
confermava l’anomalia dell’offerta e dichiarava la “non congruità” della stessa - verbale PGE n. 
41551/2019 

 
RICHIAMATA  la determinazione n. 1623 del 19 giugno 2019, con cui è stata disposta l’esclusione del primo 
classificato e, contestualmente, veniva approvata la nuova graduatoria, disponendo in particolare 
l’aggiudicazione provvisoria in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da VIGITECH 
S.r.l. (Mandataria), SATURNO APPALTI S.r.l. (Mandante), UPRISING S.r.l. (Mandante), che ha offerto un 
ribasso del 20,98 % e che presenta anch’esso i caratteri dell’anomalia. 
 
RILEVATO pertanto che,  
• il RUP ha disposto la richiesta di giustificazioni ex art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in capo al 

raggruppamento 
• a seguito delle giustificazioni fornite dal concorrente, il RUP, dopo la valutazione delle stesse, 

dichiarava la “congruità” dell’offerta, ritenendo le spiegazioni e i documenti allegati, sufficienti a 
dimostrare la “non anomalia” dell’offerta presentata; 

• che, conseguentemente, ne disponeva la proposta di aggiudicazione, previa verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7; 

 
VISTO il verbale di verifica dell’anomalia effettuata dal RUP acquisito agli atti con protocollo PGE n. 
51535/2019  
 
CONSIDERATO che risultano effettuate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla mandataria ed alle mandanti costituenti il raggruppamento, in 
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particolare in ordine a: regolarità contributiva (DURC acquisto presso INPS/INAIL/CNCE in atti), regolarità 
fiscale, certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni 
amministrative e di situazioni di fallimento (verifiche svolte tramite AVCPASS-ANAC); 
 
RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar 
luogo all’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 
VIGITECH S.r.l. (Mandataria), SATURNO APPALTI S.r.l. (Mandante), UPRISING S.r.l. (Mandante). 
 
DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto si applicano i termini dilatatori previsti di cui all’art. 32 
comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 è ammessa l’esecuzione d’urgenza dei 
servizi appaltati nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari; 
 
ATTESTATO che il procedimento di cui trattasi, rientra nel “bando periferie”, finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, i cui termini di attuazione e le scadenze sono stabilite dalla convenzione sottoscritta, 
ovvero dal cronoprogramma allegato alla convenzione, il cui rispetto è a pena di revoca del finanziamento 
concesso; 
RITENUTO quindi, per le ragioni anzi espresse necessario e opportuno procedere ad autorizzare 
l’aggiudicatario all’esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto, onde 
garantire il rispetto dei tempi di attuazione del suddetto cronoprogramma. 
 
DATO ATTO che in virtù del ribasso del 20,98% offerto dal concorrente primo classificato, il quadro 
economico del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, può essere così assestato: 
 
A. LAVORI  Importi in €  
Lavori a Corpo 474.613,55 
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 13.477,03 

TOTALE A) LAVORI  488.090,58 
B. SOMME A DISPOSIZIONE   

  1. SPESE DIVERSE   
    1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto (pozzo irrigazione) 9.500,00 
    1.2 Maggiori lavori imprevisti 8.334,67 

    1.6 Spese gara 5.000,00 

  2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

    2.1 Indagini elettromagnetica 2.000,00 

  3. SPESE ANALISI E COLLAUDI   

    3. 1 Indagini di laboratorio 2.000,00 

    3.2 Collaudo statico 6.000,00 

  4. SPESE TECNICHE   

    4.1 Progettazione  49.990,72 

    4.2 Fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016 12.282,03 

    4.5 Direzione dei lavori, contabilità, CRE 50.752,00 

    4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 17.128,80 

    4.9 Frazionamenti/accatastamenti 2.000,00 

  7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   

    7.1 Alla rete di energia elettrica 2.500,00 

    7.2 Alla rete telefonica 2.000,00 

    7.3  Alla rete di energia Fognaria 1.500,00 

    7.3  Alla rete acquedotto 1.500,00 

    7.3  Alla rete GAS 1.500,00 

  8. ALTRE SOMME   

Contributo ANAC 500 
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IVA SU LAVORI (10%) 48.809,06 

economie da ribassi di gara 138.612,14 
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  361.909,42 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  850.000,00 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore del suddetto raggruppamento 
temporaneo di imprese e di impegnare in favore dello stesso, l’importo di € 474.613,55 (lavori) + € 13.477,03 
(oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% pari a complessivi € 536.899,64 
 
DATO ATTO 
• che il ribasso maturato, considerati il nuovo importo lavori e la corrispondente diminuzione dell’aliquota 

IVA, ammonta a complessivi € 138.612,14; 
• che tale somma può essere accantonata  nel quadro economico, ai fini del suo eventuale impiego per le 

finalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 trattandosi interamente di fondi comunali e pertanto non 
soggetti alla preventiva autorizzazione alla spesa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri 
che cofinanzia l’intervento nell’ambito del Bando periferie. 

 
PRECISATO che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.lgs. 50/2016 previa presentazione, da parte dell’aggiudicatario, delle necessarie garanzie ai 
sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e il corrispettivo sarà determinato “a corpo”. 
 
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di esito gara nei termini di legge, previo ottenimento 
dell’esecutività della presente determinazione di aggiudicazione; 
 
VISTO l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e RITENUTO pertanto di procedere all’accantonamento nella misura del 
2 per cento dell’importo del lavori, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura, 
rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale. 
 
RICHIAMATE 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2018 recante “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 e nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019/2021”; 

• la D.G.C. n.  1 dell’8/01/2019 con cui la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019; 

 
VISTI 
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000 : TUEL; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti; 
• il DPR 207/2010 (parti in vigore); 
• lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità; 

 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento 
individuato nella figura dell’Ing. Giacomo Celona, che attesta la regolarità del procedimento istruttorio, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della 
L.190/2012”); 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO della regolarità dello svolgimento della procedura di gara. 
 
DI APPROVARE  il verbale di valutazione delle giustificazioni prodotte dal raggruppamento, effettuata dal 
RUP, acquisito agli atti con protocollo PGE n. 51535/2019 dal quale si evince la non anomalia dell’offerta 
presentata e la sua congruità, in quanto complessivamente attendibile, idonea e affidabile ai fini di una 
corretta esecuzione dei lavori, secondo una valutazione di efficienza, funzionalità ed economicità. 
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DI DARE ATTO  che si è provveduto alla comprova dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, in 
capo al concorrente e conseguentemente si può procedere all’adozione del presente provvedimento di 
aggiudicazione; 
 
DI AGGIUDICARE , in via definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da VIGITECH S.r.l. 
(Mandataria), SATURNO APPALTI S.r.l. (Mandante), UPRISING S.r.l. (Mandante), i lavori di realizzazione 
dell’intervento di rigenerazione urbana della periferia est della città di Mantova secondo il progetto "Mantova 
Hub", lotto 3.1 (CUP: I67B16000410005), per l’importo di € 474.613,55 (lavori) + € 13.477,03 (oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% pari a complessivi € 536.899,64 
 
DI IMPEGNARE, in favore della ‘impresa mandataria VIGITECH S.r.l. con sede in 21040 - Castronno, 
Varese 
Via Lombardia, 30 – P. IVA 03443620137, l’importo di € 536.899,64 imputando la spesa come segue: 
 
PARTE SPESA BILANCIO 2019 

Cod. 
opera  

Tit.  Miss.  Progr.  
Macro 
Aggr. 

Conto 
Finanziario 5° 

livello Capitolo  
Descrizione 

capitolo Art. CdR  CdG 
 
 
 
 

406 
2 06 01 02   

U.2.02.01.09.016 
impianti sportivi 

201086 
 

Mantova HUB - 
Lotto 3.1 - 
Piazza del 
Paesaggio - 
Nuova area per 
impianti sportivi HUB  P046 P029 

 
PARTE ENTRATA BILANCIO 2019 

Tit. TIP. CAT.  

 
 

note 
Conto Finanziario 

5° livello Capitolo  Art. CdR CdG  Importo (€) 

6 300 01 

 
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
2017 

E.0.01.01.01.000 000008 HUB P001 P001  
€ 88.380,49 

6 300 1 

prestito flessibile 
Cassa Depositi e 

Prestiti 
 

E.6.03.01.04.003 
 503013 HUB P046 P029 € 448.519,15 

 
 
DI DARE ATTO che il prospetto di esigibilità della spesa può essere così schematizzato: 
 

Importo Spesa 
€ 536.899,64 4° trimestre 2019 

 
DI DARE ATTO  che il pagamento potrà avvenire mediante fatturazione della ditta mandataria ovvero 
mediante fatturazioni anche delle ditte mandanti, sulla base ripartizione delle quote con cui le imprese 
costituiscono il raggruppamento.  
 
DI ACCANTONARE  l’importo di € 12.282,03 pari al 2% del valore delle prestazioni, quale fondo incentivante 
per le attività di cui alla presente procedura, rimandando a successiva determinazione la quantificazione 
analitica e la ripartizione al personale, prenotando la spesa nel seguente modo: 
 
PARTE SPESA BILANCIO 2019 
Cod,opera  

Tit.  Miss.  Progr.  
Macro 
Aggr. 

Conto 
Finanziario 5° 

livello Capitolo  
Descrizione 

capitolo Art. CdR  CdG 
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406 

2 06 01 02   
U.2.02.01.09.016 
impianti sportivi 

201086 
 

Mantova 
HUB - Lotto 
3.1 - Piazza 
del 
Paesaggio - 
Nuova area 
per impianti 
sportivi HUB  P046 P029 

 
PARTE ENTRATA BILANCIO 2019 

6 300 1 

prestito flessibile 
Cassa Depositi e 

Prestiti 
 

E.6.03.01.04.003 
 503013 HUB P046 P029 

 
€ 12.282,03 

 

 
 
DI DARE ATTO  che l’esigibilità della suddetta prenotazione spesa, può essere così rappresentata: 
 

Importo Spesa 
€ 12.282,03 4° trimestre 2019 

 
DI RIDETERMINARE con la presente aggiudicazione, il quadro economico di progetto del lotto 3 - stralcio 
3.1, come di seguito indicato: 
 
A. LAVORI  Importi in €  
Lavori a Corpo 474.613,55 
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 13.477,03 

TOTALE A) LAVORI  488.090,58 
B. SOMME A DISPOSIZIONE   

  1. SPESE DIVERSE   
    1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto (pozzo irrigazione) 9.500,00 
    1.2 Maggiori lavori imprevisti 8.334,67 

    1.6 Spese gara 5.000,00 

  2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

    2.1 Indagini elettromagnetica 2.000,00 

  3. SPESE ANALISI E COLLAUDI   

    3. 1 Indagini di laboratorio 2.000,00 

    3.2 Collaudo statico 6.000,00 

  4. SPESE TECNICHE   

    4.1 Progettazione  49.990,72 

    4.2 Fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016 12.282,03 

    4.5 Direzione dei lavori, contabilità, CRE 50.752,00 
    4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 17.128,80 
    4.9 Frazionamenti/accatastamenti 2.000,00 

  7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   

    7.1 Alla rete di energia elettrica 2.500,00 

    7.2 Alla rete telefonica 2.000,00 

    7.3  Alla rete di energia Fognaria 1.500,00 

    7.3  Alla rete acquedotto 1.500,00 

    7.3  Alla rete GAS 1.500,00 

  8. ALTRE SOMME   

Contributo ANAC 500 

IVA SU LAVORI (10%) 48.809,06 

economie da ribassi di gara 138.612,14 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  361.909,42 
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TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  850.000,00 
 
DI DARE ATTO   
• che il ribasso maturato, considerati il nuovo importo lavori e la corrispondente diminuzione dell’aliquota 

IVA, ammonta a complessivi € 138.612,14; 
• che tale somma può essere accantonata  nel quadro economico, ai fini del suo eventuale impiego per le 

finalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 trattandosi interamente di fondi comunali e pertanto non 
soggetti alla preventiva autorizzazione alla spesa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri 
che cofinanzia l’intervento nell’ambito del Bando periferie. 

 
DI DISPORRE la stipula del contratto, nel rispetto del termine previsto dall’art. 32, comma 9 del D.lgs. 
50/2016 tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della necessaria 
garanzia definitiva, nonché di apposita assicurazione come previste dalla vigente normativa. 
 
DI AUTORIZZARE per le ragioni espresse in premessa, il RUP e per esso il Direttore dei Lavori, 
all’esecuzione anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto, onde garantire il rispetto dei tempi 
di attuazione del cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
 
DI DARE ATTO  che l’aggiudicazione è soggetta all’obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti ai 
sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
DI APPROVARE l’avviso di esito gara e disporne la pubblicazione, nei termini di cui alla normativa vigente, 
sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della 
Regione Lombardia, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasposti. 
 
DI DARE ATTO che per effetto dell’impegno di spesa in oggetto non sussistono oneri gestionali indotti sul 
bilancio 2019 ne’ nell’annualità successive; 
 
DI DARE ATTO  che gli elementi di cui all’art. 192 del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni trovano la loro estrinsecazione in narrativa; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE 
MASTROMARINO CARMINE 

(Firmato Digitalmente) 
 


