

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 23585.23585/2023****Determinazione n. 1454 del 25/05/2023**

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. REGIONE LOMBARDIA - CUP I64E22000150006 - CIG 9781305C39 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca _Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università _ Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021 definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale e che, quindi, in merito alla Missione 4 Componente 1, Investimento 1.1 - *Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", stabilisce che: *'Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di 'non arrecare un danno significativo' (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- il predetto Allegato, fissa, quindi, con riferimento all'investimento di cui in premessa l'obbiettivo **M4C1-18** di creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il quarto trimestre 2025;
- in data 25 febbraio 2022 il Comune di Mantova ha candidato al sopra richiamato avviso l'opera denominata "*Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi*" con un quadro economico complessivo di euro 359.776,60;
- con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 3 di 7 servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con il quale l'intervento denominata "*Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi*" risulta ammesso e finanziato per complessivi euro 359.776,60;
- in data 03/11/2022 è stata sottoscritta la Determinazione Dirigenziale n°2727 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 359.776,60;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità dell'intervento, finalizzato all'inserimento dello stesso nella programmazione triennale dei lavori 2022 - 2024, annualità 2022, che riportava il QE di candidatura di complessivi euro 359.776,60;
- in data 14/12/2022 è stata richiesta l'erogazione del 10% del contributo riconosciuto pari ad euro 35.977,66;
- con D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 Regione Lombardia ha approvato il prezzario opere pubbliche 2023 che, come noto, ha preso atto dell'anomalo aumento dei costi dei materiali e dei prodotti da costruzione, determinato dalla particolare congiuntura economico – temporale occorsa e che ha obbligo di utilizzo per tutte le procedure di gara in avvio dopo il 31/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 3581 del 29/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, per la direzione lavori e per gli adempimenti relativi al d.lgs. 81/2008 allo studio associato EDHAS di Monzambano (MN);
- con D.G.C. n.62 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo ai soli fini tecnici, dell'intervento denominato "*Ampliamento scuola dell'Infanzia Carlo Collodi*", per un importo lavori da porre a base di gara di € 502.564,95 di cui € 12.920,50 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il Legale Rappresentante dell'Ente ha sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione del finanziamento impegnandosi al rispetto del seguente cronoprogramma:
 - Aggiudicazione dei lavori 20 giugno _ 2023 Determina aggiudicazione;
 - Avvio dei lavori 30 novembre 2023 _ Verbale consegna lavori;
 - Conclusione dei lavori 31 dicembre 2025 _ Verbale ultimazione lavori;
 - Collaudo dei lavori 30 giugno 2026 _ Certificato di collaudo;

PRESO ATTO che l'opera in questione:

- apporta un contributo all'**indicatore di progetto** individuato, attivando n. 50 nuovi posti, portando quindi, all'incremento dell'offerta educativa;
- apporta un contributo programmato agli **indicatori comuni** definiti "risparmi sul consumo annuo di energia primaria" e "capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate";

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- non contribuisce all'obiettivo climatico o digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 798 del 22.03.2023, con la quale si è dato avvio, nelle more di approvazione del progetto definitivo-esecutivo alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l'affidamento dell'intervento PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL ' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL ' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU AMPLIAMENTO SCUOLA DELL ' INFANZIA CARLO COLLODI-CUP: I64E22000150006 per l'importo presunto a base di gara di Euro 500.955,21 di cui Euro 487.163,99 per lavori a base d'asta ed Euro 13.791,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

PRESO ATTO che:

- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 23.03.2023 sulla piattaforma Sintel ID 167032741 e sul profilo istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara - Aperti – Lavori;
- entro il termine del 03/04/2023 ore 10:00 sono pervenute n. 104 manifestazioni di interesse a cui il sistema ha assegnato automaticamente un protocollo informatico identificativo (ID) in ordine di inserimento, come risulta dall'elenco posto agli atti con prot. riservato n.0036576/2023;

VISTO il verbale di sorteggio, avvenuto in seduta pubblica, del 03/04/2023 (prot 36759/23 in atti) e l'elenco degli operatori sorteggiati a cui inviare la lettera d'invito;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11/04/2023 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL ' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL ' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL ' INFANZIA CARLO COLLODI-CUP: I64E22000150006 per l'importo presunto a base di gara di Euro 502.748,29 di cui Euro 489.865,02 per lavori a base d'asta ed Euro 12.883,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che:

- con successiva Determinazione n. 1064 del 19.04.2023 sono stati approvati lo schema di lettera di invito, con i relativi allegati e l'elenco delle imprese sorteggiate dal RUP;
- In esecuzione della succitata Determinazione n. 1064 del 19.04.2023 sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04.05.2023, con procedura negoziata in SINTEL ID 168265439 i seguenti 10 operatori economici sorteggiati dal RUP:

	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	SEDE
1	VEZZOLA S.p.A.	01547140176	LONATO DEL GARDA (BS)
2	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	03288600178	GUSSAGO (BS)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

3	EDIL FACCIO SRL	02838720247	MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
4	I.C.G. S.R.L.	02386650200	CURTATONE (MN)
5	BDM Group Srl	02974280345	PARMA
6	TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L	04289250237	ISOLA RIZZA (VI)
7	VIVIANI IMPIANTI SRL	1111070154	CALUSCO D'ADDA (BG)
8	METRO COSTRUZIONI SRL	01656370200	QUISTELLO (MN)
9	EFFEBI COSTRUZIONI SRL	02412150233	VIGASIO (VR)
10	FRATELLI MAROTTA S.R.L.	02032790640	ROTONDI (AV)

VISTO il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 04.05.2023, acquisito agli atti con prot. 0051089/2023, da cui risulta che:

- entro il termine delle ore 12:00 del 04.05.2023 risultano pervenute e validamente trasmesse tramite Sintel, n. 4 offerte, qui riportate in ordine di presentazione e con il relativo protocollo informatico (ID) assegnato automaticamente dalla piattaforma:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	SEDE	FORMA
1	1683189319708	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	03288600178	GUSSAGO (BS)	SINGOLA
2	1683131015933	METRO COSTRUZIONI SRL	01656370200	QUISTELLO (MN)	SINGOLA
3	1683030432724	I.C.G. S.R.L.	02386650200	CURTATONE (MN)	SINGOLA
4	1683129650428	BDM Group Srl	02974280345	PARMA	SINGOLA

- tutte le imprese offerenti sono state ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica poiché la verifica delle buste amministrative ha dato esito positivo;
- essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non è stata applicata la procedura di esclusione automatica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e pertanto la graduatoria provvisoria è risultata la seguente:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	RIBASSO
1	1683189319708	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	15,25
2	1683131015933	METRO COSTRUZIONI SRL	11,94
3	1683030432724	I.C.G. S.R.L.	9,89
4	1683129650428	BDM Group Srl	7,53

- 1° classificato, aggiudicatario provvisorio in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è risultata la Ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede in Gussago /BS), Via Leonardo da Vinci nr. 15/F, P.Iva 03288600178 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del
- Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

15,25% (pari ad Euro 74.704,41) di Euro 415.160,61, a cui si aggiungono Euro 12.883,27 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 428.043,88 oltre IVA.

ATTESO CHE, il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Geom. Mauro Coffani, attesta:

- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art.6-bis della l.241/1990;
- la congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede in Gussago /BS), Via Leonardo da Vinci nr. 15/F, P.Iva 03288600178;

ACQUISITA la comunicazione, ai sensi dell'art 3 comma 7 della Legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (in atti con prot. 0050334/2023);

CONSIDERATO che:

- Le verifiche, effettuate tramite FVOE, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dal concorrente Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. hanno ottenuto esito positivo per quanto riguarda: regolarità fiscale, annotazioni iscritte nel Casellario imprese ANAC, certificato del Casellario giudiziale, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato, situazioni risultanti da visura camerale che comportino esclusione (in atti con prot. 0053902/2023);
- È acquisito agli atti con prot. 0051104/2023 il DURC, regolare e in corso di validità;
- E' stata acquisita agli atti (prot. nr. 0050386/2023), tramite BDNA, comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159;
- La ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni ha dichiarato di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., che ha offerto lo sconto del 15,25% di Euro 415.160,60, a cui si aggiungono € 12.883,27 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 428.043,87, oltre IVA 10%;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione, previa presentazione delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nei termini indicati nella lettera di invito;
- ai fini della stipulazione si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- il corrispettivo sarà determinato a "misura" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lett. eeeee) e art. 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e smi;
- il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii, per le lavorazioni della categoria OG1, così come individuate in sede di gara, nei limiti del 50% e per le lavorazioni della categoria OG11, nei limiti del 100%;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

CONSIDERATO che, applicando all'importo dei lavori posto a base di gara il ribasso offerto del 15,25 %, il quadro economico approvato con D.G.C. n. 93 dell'11.04.2023 viene così rideterminato:

A	Importo lavori		
A.1	Importo opere	Euro 415.160,60	
A.2	Costi per la sicurezza	Euro 12.883,27	
	Totale A)		Euro 428.043,87
B	Somme a disposizione		
B.1	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro 10.054,32	
B.2	Spese tecniche	Euro 32.194,77	
B.3	Spese personale	Euro 26.828,98	
B.4	Iva 10% lavori	Euro 42.804,39	
B.5	Imprevisti	Euro 2.898,81	
B.6	Economie di gara	Euro 81.174,86	
	Totale B)		Euro 196.956,13
	Totale A) + B)		Euro 625.000,00

RITENUTO, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di impegnare la somma di Euro 10.054,32 pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura, rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;
- l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento **MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL ' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU;**
- è stata verificata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, come da allegato CL2 (in atti);

CONSIDERATO che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all'obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

agli oneri di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTE:

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025
- la D.G.C. n. 3 del 04/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023– parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la D.G.C. n. 30 del 01/02/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 -2025,
- la D.G.C. n. 72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2023
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice contratti pubblici);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con Legge 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni-bis*) convertito con Legge 108/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il verbale della seduta del seggio di gara del 04.05.2023 (prot. n. 0051089/2023) e la graduatoria finale come da prospetto che segue:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	RIBASSO
1	1683189319708	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	15,25 %
2	1683131015933	METRO COSTRUZIONI SRL	11,94 %
3	1683030432724	I.C.G. S.R.L.	9,89 %
4	1683129650428	BDM Group Srl	7,53 %

DI AGGIUDICARE alla ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), Via Leonardo da Vinci nr. 15/F, P.Iva 03288600178, per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 15,25 % di Euro 415.160,60 a cui si aggiungono Euro 12.883,27 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 428.043,87, oltre IVA 10%;

DI AUTORIZZARE, come prevede l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

DI RIDETERMINARE il quadro economico, approvato con D.G.C. n. 93 dell'11.04.2023, secondo gli importi indicati come di seguito riportato:

A	Importo lavori		
A.1	Importo opere	Euro 415.160,60	
A.2	Costi per la sicurezza	Euro 12.883,27	

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

		Totale A)		Euro 428.043,87
B	Somme a disposizione			
B.1	Art. 113 D.Lgs. 50/2016			Euro 10.054,32
B.2	Spese tecniche			Euro 32.194,77
B.3	Spese personale			Euro 26.828,98
B.4	Iva 10% lavori			Euro 42.804,39
B.5	Imprevisti			Euro 2.898,81
B.6	Economie di gara			Euro 81.174,86
		Totale B)		Euro 196.956,13
		Totale A) + B)		Euro 625.000,00

DI IMPEGNARE, a favore della ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), Via Leonardo da Vinci nr. 15/F, P.Iva 03288600178 la somma di Euro 428.043,87 oltre IVA al 10% (attività istituzionale/split payment) e quindi per un totale di Euro 470.848,26 imputando la spesa nel seguente modo:

Codice opera	Agenda 2030	Bilancio	Capitolo	Art.	CDR.	CDG	Missione/ programma	importo	Conto finanziario
985	11.3	2023	220421	B106	P015	P029	04/01	323.798,94	U.2.02.01.09.003
985	11.3	2023	220421	E106	P015	P029	04/01	147.049,32	U.2.02.01.09.003

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato 2023 – Avanzo di amministrazione vincolato

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 10.054,32 pari al 2% del valore dei lavori posti a base di gara, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura (non soggetto ad iva né split payment né reverse charge-attività non commerciale), rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale, nel seguente modo:

Codice opera	Bilancio	Capitolo	Art.	CDR.	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
985	2023	220421	E106	P015	P029	04	01	U.2.02.01.09.003

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato

DI INFORMARE gli offerenti, in ordine alla presente determinazione di aggiudicazione, nei termini di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DISPORRE:

- la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della necessaria garanzia definitiva, nonché di adeguata assicurazione come previste dalla vigente normativa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'apposita sezione dedicata ai Bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la pubblicazione dell'esito della procedura nella sezione dedicata ai bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente del profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2023/1859/2	9781305C39	I64E2200015000 6	2023/220421/B106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	PROG_ PNR_C OLLÖDI	323798,94	DA 1859/1
Imp./2023/2998/2	9781305C39	I64E2200015000 6	2023/220421/E106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	P00	147049,32	DA 2998/1
Imp./2023/2998/3		I64E2200015000 6	2023/220421/E106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	P00	10054,32	DA 2998/1

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



COMUNE DI MANTOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE : LP - Lavori Pubblici

DETERMINA N. : 1454 del 25/05/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. REGIONE LOMBARDIA - CUP I64E22000150006 - CIG 9781305C39 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 e art. 183 comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 25/05/2023.

Effettuata registrazione contabile come di seguito si riporta:

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Anno / Cap. / Art.	Conto F.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2023/1859/2	9781305C39	I64E22000150006	2023/220421/B106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	PROG_PNR_C OLLÖDI	323798,94	DA 1859/1
Imp./2023/2998/2	9781305C39	I64E22000150006	2023/220421/E106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	P00	147049,32	DA 2998/1
Imp./2023/2998/3		I64E22000150006	2023/220421/E106	U.2.02.01.09.003	P015	P029	P00	10054,32	DA 2998/1

Annotazioni:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Mantova, 30/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nicola Rebecchi
REBECCHI NICOLA / INFOCERT SPA

Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Comune di Mantova
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio 2023

Anno di assunzione: 2023 - **Anno FPV:** - Residuo di provenienza: IMP 2022 4201/1

Impegno: 2023 / 1859 / 2

CAPITOLO: 220421 - Beni mobili e immobili scuole materne

ARTICOLO: B106 - Beni immobili - EU statali

CDR P015 - Scuole Materne Statali

CDG P029 - Direzione e Segreteria OO.PP.

Conto finanziario: U.2.02.01.09.003

Codice Bilancio

Miss. 04 Prg. 01 Tit. 2 Macr. 02 Conto finanz. U.2.02.01.09.000

<i>Atto</i>				
<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Data Esecutività</i>
DET	2023	1454	25/05/2023	

Fascicolo: 23585/2023

Fornitore: 47985 GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL - C.F. 03288600178

Descrizione: CSTA - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI: LAVORI SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION - FASCICOLO 23585/2023

importo: 323.798,94

CODICE PBM: 985

AGENDA 2030: 1103

INVESTIMENTO: PBM985

CUP: I64E22000150006

CIG: 9781305C39

Previsione Attuale del capitolo '220421'	836.733,18
Prenotato	736.733,18
Impegnato	736.733,18
Disponibilità residua	100.000,00

Si attesta che il presente impegno trova copertura finanziaria nel capitolo succitato (art. 151, 4° comma, Dlgs 267 del 18.08.2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario o il suo delegato



Comune di Mantova
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio 2023

Anno di assunzione: 2023 - **Anno FPV:** - Residuo di provenienza:

Impegno: 2023 / 2998 / 2

CAPITOLO: 220421 - Beni mobili e immobili scuole materne

ARTICOLO: E106 - Beni immobili - UE cofinanziamento

CDR P015 - Scuole Materne Statali

CDG P029 - Direzione e Segreteria OO.PP.

Conto finanziario: U.2.02.01.09.003

Codice Bilancio

Miss. 04 Prg. 01 Tit. 2 Macr. 02 Conto finanz. U.2.02.01.09.000

<i>Atto</i>				
<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Data Esecutività</i>
DET	2023	1454	25/05/2023	

Fascicolo: 23585/2023

Fornitore: 47985 GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL - C.F. 03288600178

Descrizione: AVIN - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI: LAVORI SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION - FASCICOLO 23585/2023

importo: 147.049,32

CODICE PBM: 985

AGENDA 2030: 0000

INVESTIMENTO: PBM985

CUP: I64E22000150006

CIG: 9781305C39

Previsione Attuale del capitolo '220421'	836.733,18
Prenotato	736.733,18
Impegnato	736.733,18
Disponibilità residua	100.000,00

Si attesta che il presente impegno trova copertura finanziaria nel capitolo succitato (art. 151, 4° comma, Dlgs 267 del 18.08.2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario o il suo delegato



Comune di Mantova
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio 2023

Anno di assunzione: 2023 - **Anno FPV:** - Residuo di provenienza:

Impegno: 2023 / 2998 / 3

CAPITOLO: 220421 - Beni mobili e immobili scuole materne

ARTICOLO: E106 - Beni immobili - UE cofinanziamento

CDR P015 - Scuole Materne Statali

CDG P029 - Direzione e Segreteria OO.PP.

Conto finanziario: U.2.02.01.09.003

Codice Bilancio

Miss. 04 Prg. 01 Tit. 2 Macr. 02 Conto finanz. U.2.02.01.09.000

<i>Atto</i>				
<i>Tipo</i>	<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Data Esecutività</i>
DET	2023	1454	25/05/2023	

Fascicolo: 23585/2023

Fornitore: - C.F.

Descrizione: AVIN - ACCANTONAMENTO INCENTIVI SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI
PROGETTO PNRR - FASCICOLO 23585/2023

importo: 10.054,32

CODICE PBM: 985

AGENDA 2030: 0000

INVESTIMENTO: PBM985

CUP: I64E22000150006

CIG:

Previsione Attuale del capitolo '220421'	836.733,18
Prenotato	736.733,18
Impegnato	736.733,18
Disponibilità residua	100.000,00

Si attesta che il presente impegno trova copertura finanziaria nel capitolo succitato (art. 151, 4° comma, Dlgs 267 del 18.08.2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario o il suo delegato