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Al Comune di Mantova

Settore Lavori Pubblici

Via Visi, 48
46100 Mantova

NEXT GENERATION EU – PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21” M5C2 investimento 2.1.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA’. QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE

Procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori inerenti nr.7 interventi corrispondenti a nr. 7 lotti funzionali valore complessivo € 6.224.611,46 iva e oneri esclusi, di cui 167.641,28 spese progettazione, euro 5.795.074,61 per lavori ed euro 261.895,57 oneri sicurezza non soggetti a ribasso così costituiti:
lotto nr. 1 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice CUP.

I61B21001740001-CIG 9535785AB6 euro 625.084,13 di cui euro € 577.851,21 lavori, € 29.232,92 oneri sicurezza ed € 18.000,00 spese progettazione;


lotto nr.2 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn - Monselice-CUP

I65F21000180001 -CIG  95358142A7 - € 784.258,73, di cui € 730.073,75 lavori, € 33.184,98 oneri sicurezza ed € 21.000,00 spese progettazione;


lotto nr.3 - Riqualificazione aree contermini all’Esedra Palazzo Te – CUP 
I67H21001150001 CIG 954351775D €555.710,16, di cui € 528.583,67 lavori, €11.416,33 oneri sicurezza ed € 15.710,16 spese progettazione;


lotto nr. 4 -Riqualificazione Viale delle Aquile- CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F - € 300.845,08, di cui euro   € 285.319,61 lavori, € 9.680,39 oneri sicurezza ed euro €5.845,08, spese progettazione:


lotto nr. 5 -Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88 - € 469.798,47 di cui € 443.259,69
 lavori, € 12.740,31 oneri sicurezza ed € 13.798,47
spese progettazione; 

lotto nr. 6 -Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379 -   € 2.366.195,27 di cui    € 2.235.000,00 lavori, € 69.488,64 oneri sicurezza ed € 61.706,63
 spese progettazione;

lotto nr. 7 -Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE
- CUP I64E21001790001 CIG  954368412F -   € 1.122.719,62 di cui  € 994.986,68 lavori, € 96.152,00 oneri sicurezza ed €31.580,94 spese progettazione.

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________________ 
in qualità di legale rappresentante della ______________________________________________________ 
con sede in ____________________________________via/piazza ________________________________ 
codice fiscale ____________________________e partita IVA ____________________________________ 
telefono n. __________________________________ fax n. ______________________________________ 
DICHIARA 
· di offrire sui tempi previsti per la progettazione esecutiva  
una RIDUZIONE di n. giorni (cifre) _______________ (lettere ______________________________) 

· di offrire sui tempi previsti per l’attività di esecuzione lavori  
una RIDUZIONE DI n. giorni (cifre) _______________ (lettere ______________________________) 

· di allegare il nuovo cronoprogramma delle attività, redatto sulla base dei nuovi termini di cui sopra;

L’offerta di riduzione dei giorni deve essere espressa con l’indicazione dei NUMERI DI GIORNI IN MENO rispetto al limite di giorni 75 ( previsti come tempo massimo per la progettazione esecutiva) e di giorni sui tempi massimi previsti pe l’esecuzione dei singoli lotti.).

Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (ad esempio settimane o loro frazioni) o comunque in modalità differenti da quelle richieste dal Disciplinare di gara.

Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero di giorni espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato prevalente il numero di giorni espresso in lettere.

La riduzione è consentita sino ad un massimo di 30.giorni per la progettazione esecutiva e sino ad un massimo di 30 giorni per l’esecuzione dei lavori. Non saranno prese in considerazione le offerte di riduzione tempo superiori ai giorni massimi consentiti.

Luogo e data _______________
________________________________________________________

Il  legale rappresentante dell’offerente

I legali rappresentanti delle ditte temporaneamente associate ai sensi dell’art.48 D. Lgs. 50/2016.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
