



Settore: Lavori Pubblici

Protocollo: 57551/2016

Determinazione n. 676 del 24 marzo 2017

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI LUNETTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GM GROUP S.R.L. CON SEDE IN VERCELLI CUP I64H15000760004 CIG 6920873512 FATTURAZIONE ELETTRONICA: CODICE UNIVOCO VC28ST

IL DIRIGENTE

Premesso che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 24/11/2016 e' stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione del campo sportivo di Lunetta, per un importo di € 225.000,00 complessivi, di cui € 154.328,83 per opere a base d'asta, oltre a € 13.476,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta di seguito:

A) IMPORTO SOMMINISTRAZIONI	euro
Importo lavori soggetto a ribasso	154.328,83
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.476,79
TOTALE LAVORI	167.805,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Imprevisti	6.760,76
spese per pubblicità	500,00
rilievi topografici	350,00
collaudo statico	1.550,00
Progettazione	18.549,86
Coordinamento della Sicurezza	3.819,09
Accatastamento	1.500,00
Certificato Energetico	500,00
Spese tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016	2.830,47
Allacciamenti	3.000,00

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
 Firmato digitalmente da : MASTROMARINO CARMINE (1444258 - Postecom CA3).
 Data firma: 24/03/2017.
 Data Esecutività: 27/03/2017

Iva 10%	16.780,56
Iva 22%	528,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.194,38
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	225.000,00

Richiamata la determina dirigenziale a contrarre n. 199 del 1/2/2017 con la quale è stato disposto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs 50/2016, previo sorteggio pubblico da elenco operatori per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata;

Preso atto che per la realizzazione dei lavori in oggetto è stata prevista, ai fini dell'aggiudicazione, l'applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, essendo le opere progettate a corpo, con l'esclusione automatica delle offerte anomale;

Considerato che nell'ambito della procedura suddetta sono state sorteggiate in apposita seduta pubblica n. 10 imprese, come da verbale conservato agli atti di questo settore;

Dato atto che si è regolarmente tenuto l'espletamento della procedura di gara, giusto verbale del

Dato atto che si è regolarmente tenuto l'espletamento della procedura di gara, giusto verbale del 22/02/2017, Prot. Com.le n. 57551/2016, conservato agli atti di questo settore;

Accertato con determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria n. 605 del 16/03/2017 che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta GM GROUP S.R.L. con sede in Vercelli, Via Guala Bicheri n. 10/b, C.F. e P.IVA: 024008190029 che si è aggiudicata provvisoriamente i lavori in questione con un ribasso pari al 16,11% sull'importo a base di gara di Euro 154.328,83, per un importo netto di Euro 129.466,46=, al quale deve essere aggiunto l'importo di Euro 13.476,79= per oneri della sicurezza e così per un importo complessivo contrattuale di Euro 142.943,25= oltre iva 10%, come risulta da offerta economica conservata agli atti;

Rilevata la congruità dell'offerta presentata dalla ditta GM GROUP S.R.L. con sede in Vercelli;

Tenuto conto dell'esito positivo di accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta GM GROUP S.R.L. con sede in Vercelli;

Ritenuto di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Dato atto che per effetto della procedura di gara di che trattasi il quadro economico di intervento può essere così rimodulato:

A) IMPORTO SOMMINISTRAZIONI	euro
Importo lavori soggetto a ribasso	129.466,46
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.476,79
TOTALE LAVORI	142.943,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Opere complementari ed imprevisti comprensivi di IVA	33.160,00
spese per pubblicità	500,00

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
 Firmato digitalmente da : MASTROMARINO CARMINE (1444258 - Postecom CA3).
 Data firma: 24/03/2017.
 Data Esecutività: 27/03/2017

rilievi topografici	350,00
collaudo statico	1.550,00
Progettazione	18.549,86
Coordinamento della Sicurezza	3.819,09
Accatastamento	1.500,00
Certificato Energetico	500,00
Spese tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016	2.830,47
Allacciamenti	5.000,00
Iva 10%	14.297,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.056,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	225.000,00

Preso atto che la responsabilita' del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto e' affidata all'ing. Francesco Reboldi in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2016 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Nota Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2017/2019";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell' 11/01/2017 (immediatamente esecutiva) di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;
- il provvedimento sindacale PS. n. 50/150/2015 del 27/11/2015 con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 01/12/2015, all'arch. Carmine Mastromarino l'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e successivo provvedimento PS n. 50/152/2016 del 21/06/2016;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il DPR 207/10 Regolamento di attuazione del codice degli appalti;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di aggiudicare in via definitiva alla ditta GM GROUP S.R.L. con sede in Vercelli, Via Guala Bicheri n. 10/b, C.F. e P.IVA: 024008190029 i lavori in questione con un ribasso pari al 16,11% sull'importo a base di gara di Euro 154.328,83, per un importo netto di Euro 129.466,46.=, al quale deve essere aggiunto l'importo di Euro 13.476,79.= per oneri della sicurezza e così per un importo complessivo contrattuale di Euro 142.943,25= oltre iva 10%;

3. Di dare atto che se necessario si procedera' alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, al fine di rispettare i tempi di programmazione dell'intervento in oggetto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : MASTROMARINO CARMINE (1444258 - Postecom CA3).

Data firma: 24/03/2017.

Data Esecutività: 27/03/2017

4. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione così costituito:

A) IMPORTO SOMMINISTRAZIONI	euro
Importo lavori soggetto a ribasso	129.466,46
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.476,79
TOTALE LAVORI	142.943,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Opere complementari ed imprevisti comprensivi di IVA	33.160,00
spese per pubblicità	500,00
rilievi topografici	350,00
collaudo statico	1.550,00
Progettazione	18.549,86
Coordinamento della Sicurezza	3.819,09
Accatastamento	1.500,00
Certificato Energetico	500,00
Spese tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016	2.830,47
Allacciamenti	5.000,00
Iva 10%	14.297,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.056,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	225.000,00

5. Di impegnare a favore della ditta GM GROUP S.R.L. con sede in Vercelli, Via Guala Bicheri n. 10/b la somma complessiva di € 157.237,58.= nell'ambito del finanziamento del progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n° 267 del 24/11/2016, imputandola come segue:

codice investimento	Bilancio/esigibilità	Capitolo	Conto finanziario	Art.	Missione	Programma	CdR	CdG
PBM3 63	2017	201031 interventi straordinari su impianti sportivi diversi	U.2.02.01.09 .016	00	06	01	P046	P029

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
 Firmato digitalmente da : MASTROMARINO CARMINE (1444258 - Postecom CA3).
 Data firma: 24/03/2017.
 Data Esecutività: 27/03/2017

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;

7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**II DIRIGENTE
MASTROMARINO CARMINE
(Firmato Digitalmente)**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : MASTROMARINO CARMINE (1444258 - Postecom CA3).

Data firma: 24/03/2017.

Data Esecutività: 27/03/2017



COMUNE DI MANTOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE : Lavori Pubblici

DETERMINA N. : 676 del 24 marzo 2017

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI LUNETTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GM GROUP S.R.L. CON SEDE IN VERCELLI CUP I64H15000760004 CIG 6920873512 FATTURAZIONE ELETTRONICA: CODICE UNIVOCO VC28ST

Effettuata registrazione contabile come di seguito si riporta:

Anno ACC	Num ACC	Sub ACC	Anno IMP	Num IMP	Sub IMP	Anno PREN	Num PREN	Tipo	CIG CUP	Anno Cap.	Cap.	Art.	Importo
			2017	549	2	2017	549	S	6920873512 I64H15000760004	2017	201031	0	157237,58

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Mantova, 27/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BELTRAMI ALESSANDRO
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : Alessandro Beltrami (764686 - InfoCert Firma Qualificata 2).
Data firma: 27/03/2017.